Etnografski muzej, Zagreb, Trg MaZzuranica 14, 10000 Zagreb , OIB: 99544354954, kojeg
zastupa ravnateljica Goranka Horjan, u daljem tekstu NARUCITELJ

i

Zajednica gospodarskih subjekata:

ING-GRAD d.o0.0., Kalinovica 3/IV, 10000 Zagreb, OIB: 93245284305

i

TEH-GRADNIJA d.o.o0., Ksenije Kantoci 3, 10020 Zagreb, OIB: 13530191392,

koje zastupa tvrtka ING-GRAD d.o.0., Kalinovica 3/IV, 10000 Zagreb, kao glavni izvodag,
OIB: 93245284305,

a nju predsjednik Uprave Branislav Brizar,

daljnjem tekstu [ZVODAC

sklapaju
UGOVOR

O IZVODENJU GRADEVINSKO-OBRTNICKIH I INSTALATERSKIH RADOVA I
POSTAVLANJE TAKTILNIH TRAKA I PLOCA ZA SLIJEPE 1 SLABOVIDNE U
OKVIRU PROJEKTA ,,Rekonstrukcija objekta napuStene zgrade Zemaljske uzorite

pivnice u Kacié¢evoj ulici“
KK.06.2.2.06.001.

OSNOVE UGOVARANIJA
Clanak 1.

(1) Ugovorne strane utvrduju da je NARUCITELJ, putem Grada Zagreba kao sredi$njeg tijela za
javnu nabavu, proveo otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave ,,Gradevinsko-
obrtnicki i instalaterski radovi na projektu ,,Rekonstrukcija objekta napustene zgrade zemaljske
uzorite pivnice u Kaci¢evoj ulici“, kod projekta KK.06.2.2.06.001, poslovne zgrade
Zemaljska uzorita pivnica na lokaciji Kagic¢eva 9/2. 10000 Zagreb.

(2) Ugovorne strane suglasno utvrduju da je na temelju Odluke o odabiru Sredisnjeg tijela za javnu
nabavu KLASA: 400-01/20-019/46 Urbroj: 251-26-31/010-21-68 od 12. ozujka 2021.
IZVOPAC odabran za izvedbu javnih radova iz &lanka 2. ovoga Ugovora, pod uvjetima
utvrdenim ovim Ugovorom i dokumentacijom o nabavi.




PREDMET UGOVORA I CIJENA
Clanak 2.

(1) NARUCITELIJ ustupa, a IZVOPAC preuzima gradevinske, obrtnitke, instalaterske i ostale
radove na izgradnji gradevine Zemaljske uzorite pivnice u svemu prema projektima izradenim
po tvrtki Capital ing doo, Zagreb, Ksaverska cesta 6, ponudi IZVOPACA 376/20 od
11.12.2020. i dokumentacijom iz ¢lanka 21. ovoga Ugovora i gradevinskoj dozvoli KLASA:
UP/1-361-03/18-001/45 Urbroj: 251-13-22-1/050-18-4 od 16.3.2018.

(2) IZVOPAC se obvezuje obaviti poslove na izgradnji gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka stru¢no
i solidno, sukladno Zakonu o gradnji, Zakonu o obveznim odnosima, Opéim i tehni¢kim
uvjetima, dokumentaciji za nadmetanje, projektnoj dokumentaciji izradenoj od strane
projektantske tvrtke Capital ing d.o.0. iz Zagreba i dokumentacijom iz &lanka 22. ovoga
Ugovora.

Clanak 3.

(1) Cijena gradevinskih, obrtni¢kih, instalaterskih i ostalih radova na izgradnji gradevine iz &lanka
2. ovoga Ugovora utvrduje se u neto iznosu od: 36.920.237,85 kuna (slovima: trideset3est
miliona devetsodvadeset tisuéa dvjestotrideset sedam kuna i osamdesetpet lipa). Ukupna cijena
s PDV-om iznosi: 46.150.297,31 kuna (slovima: etrdesetSest miliona stopedesettisuéa
dvjestodevedesetsedam kuna i tridesetjedna lipa ).

(2) U navedenu cijenu ukljuCeni su svi troskovi za rad, materijal, rad strojeva, transport (unutarnji
1 vanjski), povecani troSkovi za prekomjerno koristenje i odrZavanje prometnica, takse, porezi,
place, reZije, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, pripremno zavrine radove i radove
na higijensko-tehni¢koj zatiti, koriStenje zemlji§ta za organizaciju gradiliita, troskovi
organizacije gradiliSta, troSkovi odstranjivanja otpadaka i &iSCenje prostorija i okoline
gradevine u tijeku radova i nakon zavrietka radova, privremene prikljucke gradili§ta na
komunalnu infrastrukturu i izvedba privremenih prikljudaka, troSak &uvanja, redovnog
odrZavanja gradevine, odnosno podmirenje tro§kova grijanja, opskrbe vodom i energentima do
primopredaje gradevine NARUCITELJU, te svi drugi izdaci IZZVODACA potrebni za
dovrSenje ugovorenih radova gradevine iz ¢lanka 2. ovog ugovora.

(3) IZVODPAC se obvezuje da ée izvodenju eventualnih naknadnih radova pristupiti isklju¢ivo na
pisani zahtjev NARUCITELJA, a po prethodno od strane NARUCITELJA i IZVODACA
usuglaSenoj Tehnickoj specifikaciji naknadnih radova. Cijenu naknadnih radova ugovorne
strane regulirat ¢e posebnim ugovorom, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

(4) JediniCne cijene iz ugovorne Tehni¢ke specifikacije su fiksne i nepromjenjive, a sadrZavaju sve
troSkove ukljucivsi ugradbu na lokaciji (objektu) sa svim propisanim drustvenim doprinosima
i obvezama, osim PDV-a.

PODUGOVARATELJI )
Clanak 4.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrduju da IZVOPAC dio Ugovora daje u podugovor
Podugovaratelju ENEL- MONT d.o.0., Ogrizovi¢eva 31, 10000 Zagreb, OIB: 38534885393,
kojeg zastupaju zakonski zastupnici: Mirko Vranje$ i Igor Emanovi¢; i KGH d.o.0. Kalinovica
3, 10000 Zagreb, OIB: 28165191147, kojeg zastupa Davor Pavi¢ié sukladno Ponudbenom listu.

(2) Predmet, koli¢ina, ukupna vrijednost podugovora te postotni dio ukupne vrijednosti radova od
4,38% koje Ce izvesti Podugovaratelj ENEL- MONT d.o.0. i 6,55% od ukupne vrijednosti



radova koje ce izvesti Ponuditelj KGH d.o.0., a koji su navedeni u Ponudbenom listu koji je
prilog ovom Ugovoru.

NACIN PLACANJA

~

Clanak 5.

(1) Sve mjesedna privremene i okondanu situaaciju NARUCITELJU ispostavlja u ime
IZVODACA glavni izvodaé ING-GRAD d.o.0., dok drugi &lan zajednice gospodarskih
subjekata TEH-GRADNIJA d.o.o0. duZan je pismeno potvrditi ispravnost ispostavljene situacije,
koju potvrduje dostavljenim planom rasporeda platanja potpisanim od oba ¢lana zajednice
gospodarskih subjekata.

(2) Glavni izvoda¢ dostavlja pismenu potvrdu ispravnosti ispostavljene situacije s planom
rasporeda pladanja prilikom dostavljanja mjeseéne privremene/okonéane situacije.

(3) NARUCITELJ ¢e isplaéivati iznos do 90% ukupnog iznosa putem privremenih situacija nakon
ovjere od nadzornog inZenjera, na Ziro ratun IZVODACA ING-GRAD d.o.0., broj:
HR9323600001101297023 i na ziro rtadun IZVOPACA TEH-GRADNJA d.0.0., broj:
HR1425060091101030900.

(4) Placanje situacija ¢e se obaviti u roku do 60 (Sezdeset) dana od dana nastanka duznicko -
vjerovnickog odnosa (DVO-a). DVO nastaje danom ispostave raduna po predmetnoj situaciji.

(5) Privremene situacije placat ¢e se mjesecno na temelju izvedenih i u gradevinskoj knjizi
obragunatih, te od strane nadzomog inZenjera ovjerenih radova. IZVOPAC se obvezuje
privremene mjesecne situacije, odnosno okoncanu situaciju dostaviti NARUCITELJU do
svakog 5. (petog) datuma u mjesecu za radove izvedene u prethodnom mjesecu.

(6) Iznos od 10% isplatit ¢e se po obra¢unu putem okonc¢ane situacije, a po primopredaji gradevine
NARUCITELJU i obavljenom okon¢anom obragunu.

(7) NARUCITELJ ée odbiti isplatu raduna ispostavljenog na temelju situacije koju je ovlastena
osoba za obavljanje nadzora osporila i vratiti ga IZVODACU.

(8) Privremenu mjese¢nu situaciju i okonfanu u 6 (3est) primjeraka treba nasloviti na
NARUCITELJA.

(9) 1ZVOPAC mora svom radunu obvezno priloZiti racune (situacije) svojih podugovaratelja koje
je prethodno potvrdio.

(10) NARUCITELJ se obvezuje ovjereni neprijeporni dio rauna (situacije) platiti
podugovaratelju, na IBAN naveden u ponudbenom listu, u roku 60 (Sezdeset) dana od dana
primitka racuna.

1ZVODENIJE
Clanak 6.

(1) 1ZVODAC se obvezuje sve ugovorene radove na izgradnji gradevine iz ¢lanka 2. ovoga
Ugovora izvesti i predati NARUCITELJU u roku od 14 mjeseci, raunajuci od dana uvodenja
u posao, Sto €e se utvrditi upisom u gradevinski dnevnik.

Clanak 7.

IZVOPAC se obvezuje snositi troskove produzenog trajanja nadzora, ako do prekoracenja
ugovorenog roka izgradnje dode krivnjom IZVODACA.



Clanak 8.

(1) IZVOPAC ée u roku od 8 (osam) dana od obostranog potpisa ugovora osigurati gradevinu do
primopredaje ugovorenih radova na ugovoreni iznos.

(2) IZVOPAC ée u roku od 8 (osam) dana od obostranog potpisa ugovora osigurati gradiliste do
primopredaje objekta od Stetnih dogadaja prema treéim osobama, te policu osiguranja
vinkulirati u korist NARUCITELJA, Etnografski muzej u Zagrebu.

Clanak 9.

1ZVODAC se obvezuje osigurati i odrZavati prostor za nadzor u sklopu uprave gradilista.

[ZMJENE 1 DOPUNE UGOVORA
Clanak 10.

(1) Ugovor se moZe mijenjati i dopunjavali uz suglasnost obje ugovorne strane u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi, u sljede¢im sluéajevima:
e U sludaju naknadnih zahtjeva NARUCITELJA koji su od utjecaja na bitne elemente
(rok, cijena i drugo) Ugovora;
¢ U slucaju produZenja ugovorenog roka;
e U drugim sluéajevima predvidenim Zakonom o obveznim odnosima.
(2) Zahtjev za izmjenu mora biti u pisanom obliku, mora biti obrazloZen i dokumentiran, tako da
iz obrazloZenja i priloZene dokumentacije nedvojbeno proizlazi opravdanost izmjene.
(3) Izmjene i dopune Ugovora dobivaju pravnu snagu ako su pismeno ugovorene i pravovaljano
potpisane od ugovornih strana.
(4) Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave predstavnika ugovornih strana neée
imati nikakav pravni znadaj.

PRIMOPREDAJA I OKONCANI OBRACUN
Clanak 11.

(1) Primopredaju i okonéani obradun ée izvrsiti predstavnici obiju ugovornih strana uz predoéenje
ovlastenja, a po dovrSenju ugovorenih radova i ishodenoj uporabnoj dozvoli.
(2) Prilikom primopredaje i konaénog obraduna provest ée se to¢na kontrola izvedenih radova, a
NARUCITELYJ je duZan navesti sve prigovore na nedostatke gradnje i ugradene opreme.
(3) IZVODAC se obvezuje utvrdene nedostatke otkloniti u roku od 30 dana od dana primopredaje
1 sastavljanja primopredajnog zapisnika.
(4) Primopredajnim zapisnikom koji su stranke obvezne sadiniti kod primopredaje narocito treba
utvrditi:
* jesu li radovi, izvedeni u cijelosti prema ugovoru, tehni¢koj dokumentaciji, propisima i
pravilima struke;
* jeli gradevina zavrSena u ugovorenom roku, a ako nije, odstupanja od ugovorenog
roka treba iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok zavrietka;
e odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove mora
IZVOPAC o svom trosku dovriiti, popraviti ili otkloniti nedostatke;



e Kkonstatirati primopredaju jamstvenih listova i atesta za opremu koju je IZZVODPAC
ugradio u gradevinu, a za koju jamstvo daje proizvodaé opreme;

e konstatirati primopredaju nacrta izvedenog stanja s precizno unesenim podacima o
eventualnim odstupanjima od projekta.

Clanak 12.

(1) Ugovorne strane sadinit ¢e okonéani obracun po otklanjanju svih nedostataka utvrdenih kod
primopredaje.
(2) Okoncanim obradunom ugovorne strane uredit ¢e sva svoja medusobna prava i obaveze
proizasle iz ovog ugovora, a naro€ito ée utvrditi:
e vrijednost izvedenih radova u odnosu na vrijednost ugovorenih radova;
e visinu ispla¢enih iznosa po privremenim situacijama do okon¢anog obracuna;
e okondani iznos koji IZVOPAC treba primiti ili vratiti NARUCITELJU prema
nespornom dijelu obracuna izvedenih radova;
e iznos cijene koju je NARUCITELJ zadrao na ime otklanjanja utvrdenih nedostataka
kod primopredaje gradevine;
¢ podatak o tome je li NARUCITELJ zadrZava pravo na ugovornu kaznu, naknadu $tete,
u kojem iznosu i po kojoj osnovi;
e konstataciju da je dostavljeno jamstvo za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
o Kkonstataciju da su svi utvrdeni nedostaci koje je IZVODAC obvezan otkloniti otklonjeni,
jesu li otklonjeni u ugovorenom roku od najvise 30 (trideset) dana, a ako nisu, utvrditi
rok u kojem su nedostaci otklonjeni;
e ukupnu vrijednost izvedenih radova.

UGOVORNA KAZNA
Clanak 13.

(1) U slucaju prekoracenja roka potpunog dovrSetka radova po ovom Ugovoru za predaju
gradevine iz &lanka 2. ovoga Ugovora IZVOPAC se obvezuje platiti NARUCITELJU
ugovornu kaznu u visini 2%o (dva promila) od ukupne vrijednosti ugovorenih poslova za svaki
kalendarski dan prekoradenja roka iz ¢lanka 6. ovog Ugovora. Odredbe o ugovornoj kazni nece
se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoracen uslijed vi$e sile ili krivnjom trecih osoba, a
sto IZVOPAC mora dokazati.

(2) Ukupni iznos ugovorne kazne ne moze iznositi vise od 5% (pet posto) od ukupno ugovorene
vrijednosti radova iz ¢lanka 3. ovog Ugovora.

(3) NARUCITELDJ ima pravo na ugovornu kaznu u slu¢aju da IZVOPAC ne ispuni bilo koju svoju
ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.
NARUCITELJ ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okon&ane
situacije-rauna ili naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

(4) Plaéanje ugovorne kazne ne oslobada IZVODACA obveze izvrienja predmeta nabave.



NADZOR
Clanak 14.

(1) NARUCITELYJ se obvezuje osigurati struéni nadzor nad izvedbom radova na gradevini iz
¢lanka 2. ovoga Ugovora.

(2) Nacin provodenja stru¢nog nadzora, njegov sadrZaj, duznosti i prava, te posebna ovlastenja,
regulirani su Zakonom o gradnji i Opéim tehni¢kim uvjetima koji su sastavni dio ovog
Ugovora.

(3) Imenovani nadzorni inZenjer nije ovlasten mijenjati tehni¢ku dokumentaciju temeljem koje se
Izvode radovi, ugovorenu cijenu ili druge odredbe ovog Ugovora.

RIZIK
Clanak 15.

(1) Rizik propasti ili oSte¢enja gradevine iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje
NARUCITELJU snosi IZVODPAC te nema pravo na naknadu.

(2) Trenutkom primopredaje opreme i radova rizik slu¢ajne propasti ili oteéenja prelazi na
NARUCITELJA.

JAMSTVENI ROK
Clanak 16.

(1) 1IZVOPAC se obvezuje da ¢e ugovorene radove izvesti u skladu s gradevnom dozvolom,
tehnickom dokumentacijom i uzancama struke, uz uporabu kvalitetnih materijala.

(2) Za izvedene radove IZVOPAC daje jamstvo od 60 (Sezdeset) mjeseci. Za ugradenu opremu
primjenjuju se garancije proizvodata opreme, a uredni garancijski listovi predaju se
NARUCITELJU kod preuzimanja radova.

(3) Jamstveni rok po¢ine te¢i od dana uspje$no obavljene primopredaje radova.

JAMSTVA
Clanak 17.

(1) 1ZVOPAC je duzan do dana uvodenja u posao dostaviti NARUCITELJU jamstvo za uredno
ispunjenje Ugovora za sludaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% (deset posto) od
vrijednosti Ugovora (bez PDV-a). Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi
podnosi se u izvorniku, u obliku bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvijetna i
plativa na prvi poziv, ili uplatom nov&anog pologa u korist ratuna NARUCITELJA.

(2) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti valjano minimalno 45 dana
duZe od isteka roka izvrSenja Ugovora.

(3) Pod urednim ispunjenjem ugovora podrazumijeva se izvrienje svih obveza IZVODPACA iz
Ugovora, tj. da se isporu¢i oprema i radovi izvr§e u ugovorenoj kvaliteti i ugovorenom roku.
U slu¢aju izmjene ugovora o javnoj nabavi za vrijeme njegova trajanja u smislu sklapanja
dodatka ugovoru radi produZenja roka izvrSenja ugovora i/ili povecanja ugovorene cijene,



Ugovaratelj se obvezuje dostaviti novo jamstvo ili produZenje istog u roku 7 (sedam) dana od
dana obostranog potpisa dodatka ugovoru. U slu¢aju da Ugovaratelj ne dostavi novo jamstvo
sukladno navedenom, Naru¢itelj ¢e naplatiti prvotno dostavljeno jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora za sluc¢aj povrede ugovornih obveza odnosno ugovornu kaznu te ima pravo raskinuti
Ugovor.

(4) U slu¢aju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u ugovorenom
roku, NARUCITELJ ima pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude,
odnosno ima pravo naplatiti ugovornu kaznu.

(5) NARUCITELJ ée odmah po obostranom potpisu ugovora i primitku jamstva za uredno
ispunjenje ugovora vratiti IZVODACU jamstvo za ozbiljnost ponude.

(6) 1IZVODPAC je duZan u roku od 7 dana od dana primopredaje radova dostaviti NARUCITELJU
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti
izvedenih radova, koje se daje od dana uspjesno obavljene primopredaje radova s mjesec dana duzim
trajanjem od trajanja jamstvenog roka danog sukladno toéci 6.5. ove dokumentacije o nabavi.

(7) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku garancije banke i
treba biti 'bez prigovora', neopozivo, s ovlastenjem NARUCITELJA za naplatu garancije na
njegov 'prvi poziv', vazece do isteka trajanja jamstva, ili uplatom nov¢anog pologa u korist
ratuna NARUCITELJA.

(8) U slucaju nedostavljanja jamstava za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naruditelj
ima pravo naplatiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,2 % od ukupno ugovorene vrijednosti bez
PDV-a za svaki dan zakasnjenja. Ugovaratelj je duZan nadoknaditi Naruditelju sve eventualne
troskove i §tetu koja bi iz toga proizasli. Ukupni iznos ugovorne kazne ne moze biti veéi od 5 %
od ukupno ugovorene vrijednosti ugovora bez PDV-a. Ukoliko ugovaratelj ne dostavi
navedeno jamstvo ni u naknadno, od strane Naruditelja ostavljenom roku, Naruditelj ce
pristupiti raskidu ugovora i aktiviranju jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

ODGOVORNOST IZVOPACA ZA NEDOSTATKE
Clanak 18.

(1) 1IZVOPAC jam&i NARUCITELJU da ée gradenje obavljati kvalitetno i u roku.

(2) IZVOPAC je duZan u jamstvenom roku na pisani poziv NARUCITELJA otkloniti o svom
tro$ku i na svoj rizik sve nedostatke koji su nastali zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada,
a koji ne odgovaraju ugovorenoj namjeni i kvaliteti.

(3) Pored zahtjeva za otklanjanje nedostataka NARUCITELJ ima pravo zahtijevati od
1ZVOPACA i naknadu $tete koju je zbog tih nedostataka pretrpio.

(4) 1IZVOPAC nije duzan otkloniti one nedostatke koji su posljedica nestruénog rukovanja i
upotrebe, odnosno nenamjenskog kori$tenja opreme.

(5) Ukoliko IZVOPAC na pisani poziv NARUCITELJA ne pristupi otklanjaju nedostataka
najkasnije u roku od 48 (Cetrdesetosam) sati od trenutka prijema pisanog poziva i ne otkloni
nedostatke u dogovorenom roku, NARUCITELJ ima pravo za otklanjanja nedostataka
angaZirati treéu osobu na teret IZVODACA ili jamstva za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku.

(6) NARUCITELJ ée o nedostacima obavijestiti IZVODACA najkasnije u roku od mjesec dana
od dana kada je nedostatke ustanovio, u protivnom gubi pravo pozivati se na ustanovljeni
nedostatak.

(7) Sve nedostatke i kvarove koji se dogode tijekom jamstvenog roka IZVOPAC ¢e u najkraéem
mogucéem roku otkloniti i to na svoj trosak i rizik.



Clanak 19.
ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRADPEVINU

(1) 1IZVOPAC odgovara za nedostatke gradevine koji se ticu ispunjavanja zakonom odredenih
bitnih zahtjeva za gradevinu u razdoblju od 10 (deset) godina od predaje i primitka radova, sve
sukladno vazeéem Zakonu o obveznim odnosima.

RASKID UGOVORA
Clanak 20.

(1) NARUCITELIJ ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u sljedeé¢im slu¢ajevima:

e ako IZVOPAC, prekoragi rokove po pojedinim fazama utvrdenim u Terminskom
planu, koji je sastavni dio ovog Ugovora za vise od 20 (dvadeset) dana

e ako IZVOPAC ne izvodi gradenje kvalitetno i u skladu s odredbama Ugovora

e ako se IZVOPAC ne pridrzava mjera sigurnosti koje su na snazi

e usvim drugim slu¢ajevima predvidenim ovim ugovorom.

(2) Otkazni rok u sludaju nastupa okolnosti iz prethodnog stavka ovog Clanka iznosi 15 (petnaest)
dana.

(3) IZVODPAC se obvezuje, u sludaju raskida ovog Ugovora, izvesti do isteka otkaznog roka
poslove do faze u kojoj ih moZe preuzeti NARUCITELYJ i predati ih drugom IZVOBACU na
izvodenje.

(4) U slu¢aju neizvrSavanja poslova iz prethodnog stavka ovog ¢&lanka u otkaznom roku,
NARUCITELJ ima pravo na teret IZVOPACA ustupiti dovrSenje preuzetih poslova drugom
IZVODACU.

(5) U sluéaju raskida ugovora NARUCITELJ ima pravo i na nadoknadu §tete koju je pretrpio zbog
raskida ovog Ugovora u skladu s pravilima obveznog prava.

(6) U slugaju da NARUCITELDJ raskine ovaj Ugovor bez opravdanog razloga, duzan je na zahtjev
1ZVOPACA podmirili sve nastale troskove za izvrieni dio radova i nadoknaditi §tetu koju je

1ZVOPAC pretrpio raskidom Ugovora.
(7) U sluéaju da IZVODAC raskine ovaj Ugovor, NARUCITELJ ne snosi nikakve materijalne
obveze, koje bi proizasle po ovom Ugovoru.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU
Clanak 21.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da Ugovor stupa na snagu kada ga potpi$u ovlasteni
predstavnici ugovornih strana.

SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA
Clanak 22.

Sastavnim dijelom ovog Ugovora smatraju se



1. Ponuda IZVODACA s prilozima, s vaZno$éu samo onih koji nisu u suprotnostima s
odredbama ovog Ugovora i pripadajué¢im TroSkovnikom;

2. Projektna dokumentacija;

3. Terminski plan i Financijski plan.

RJESAVANIE SPOROVA 1 VAZECE PRAVO
Clanak 23.

(1) Ugovorne strane suglasne su da za sve §to u ovom Ugovoru nije precizirano vrijede odredbe
Zakona o obveznim odnosima.
(2) Ugovorne strane su suglasne da ¢e sve eventualne sporove iz ovog Ugovora prvenstveno

rjeSavati medusobnim dogovaranjem.

(3) Ugovorne strane su suglasne da zavisno o prirodi i zna¢aju problema, njegovom razmatranju
pristupe odmah odnosno u razumnom vremenu.

(4) Ako ugovorne strane ne uspiju rije§iti nastali spor ili problem medusobnim dogovaranjem, za
rjeSavanje spora nadleZan je stvarno mjerodavni sud u Zagrebu.

(5) Ugovorne strane su suglasne da ¢e se na vaznost Ugovora, njegovo tumacenje i u slucaju
sudskog spora primijeniti pravo Republike Hrvatske

USTUPANJE UGOVORA, USTUPANJE POTRAZIVANJA (CESIJA)
Clanak 24,

(1) Ugovorne strane ne mogu ustupiti Ugovor u cijelosti, a niti djelomiéno tre¢oj strani bez pisane
suglasnosti druge ugovorne strane.

(2) IZVOPAC ne moze svoja potraZivanja iz Ugovora prenijeti na drugog bez pisane suglasnosti
NARUCITELJA.

(3) Pisana suglasnost iz prvog i drugog stavka ovog ¢lanka mora bili potpisana od strane osobe
ovlastene za zastupanje Ugovorne strane koja daje suglasnost za ustupanje Ugovora, odnosno
prijenos potraZivanja.

POSEBNI I OSTALI UVIETI
Clanak 25.

(1) Naizvrsenje Ugovora primjenjuju se posebni i ostali uvjeti, koji nisu sadrZani u ovom Ugovoru,
navedeni u tocki 7.4. Dokumentacije o nabavi.

UVIJETI 1 ZAHTIJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM
PROPISIMA ILI STRUCNIM PRAVILIMA

Clanak 26.

(1) Na izvr§enje Ugovora primjenjuju se uvjeti 1 zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno
posebnim propisima ili struénim pravilima navedeni u toc¢ki 7.7. Dokumentacije o nabavi.



ISKUSTVO STRUCNJAKA
Clanak 27.

(1) Sukladno tocki 6.5. Dokumentacije o nabavi, Ugovaratelj je dokazao iskustvo struénjaka kako
slijedi:
- stru¢njak 1 - glavni inZenjer gradili$ta: Gordana Haligonja
- struénjak 2 — voditelj radova elektrotehnika: Mirko Vranje$
- struénjak 3 — voditelj radova strojarstvo: Tomislav Pavi¢ié
(2) Predlozeni struénjaci moraju biti angaZiran na izvrSenju predmetnog ugovora.
(3) Ukoliko tijekom izvr§enja Ugovora zbog nepredvidenih okolnosti dode do potrebe za zamjenom
stru¢njaka potrebno je zatraZiti pisanu suglasnost naruéitelja o traZenoj izmjeni. Novi predlozeni

¢lan stru€nog tima mora imati iste ili bolje kvalifikacije i struéno iskustvo, odnosno, jednaki ili
vedi broj bodova kao i struénjak kojeg mijenja.

PRIMJERCI UGOVORA
Clanak 28.

(1) Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka od kojih svaki primjerak ima snagu
originala, od kojih Ugovaratelj, Sredi$nje tijelo za nabavu i Narugitelj zadrZavaju po 2 (dva).

URBROJ: 2% /24

Zagreb, Y /. 2027
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