ETNOGRAFSKI MUZE), Trg MaZurani¢a 14, 10000 Zagreb, OIB 99544354954, kojeg zastupa
ravnateljica dr.sc. Goranka Horjan (u daljnjem tekstu: Narucitelj)

CAPITAL ING d.o.0., Ksaverska cesta 6, 10000 Zagreb, OIB: 75926310092, kojeg zastupa direktor
Marko Jaga&ié¢, mag.ing.aedif. (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj)

sklopili su sljededi:

UGOVOR O USLUGAMA STRUCNOG NADZORA GRADENJA
NAD IZVODENJEM GRADEVINSKO — OBRTNICKIH | INSTALATERSKIH RADOVA NA
PROJEKTU ,REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUSTENE ZGRADE ZEMALJSKE
UZORITE PIVNICE U KACICEVOJ ULICI“ KK.06.2.2.06.0001.

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je pruZanje usluge struénog nadzora gradenja nad izvodenjem
gradevinsko — obrtni¢kih i instalaterskih radova na projektu ,Rekonstrukcija objekta napustene
zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kacicevoj ulici” KK.06.2.2.06.0001.

Na temelju provedenog postupka javne nabave u predmetu nabave ,Usluge strunog nadzora
gradenja“ nad izvodenjem gradevinsko — obrtnickih i instalaterskih radova na projektu
,Rekonstrukcija objekta napustene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kacicevoj ulici”
KK.06.2.2.06.0001., koji se vodi pod evidencijskim brojem 023 — 011 — 4 — 2020 EMV Narucitelj je
Odlukom o odabiru (KLASA: 400 — 01/20 - 019/135, URBROJ: 251 — 26 ~ 31/010 — 21 - 28 od
24.03.2021. godine) odabrao ponudu Ugovaratelja, broj 1030 od 25.02.2021. godine kao
ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i
zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.

Usluga struénog nadzora gradenja iz Clanka 1. ovoga Ugovora mora se izvesti sukladno Ponudi,
uvjetima i zahtjevima iz Poziva za dostavu ponuda i Dokumentacije o nabavi.

Clanak 3.
Usluga struénog nadzora gradenja iz &lanka 1. ovoga Ugovora obuhvaca:

e uvesti izvodaca radova u posao
e provoditi nadzor nad provedbom aktivnosti lzvodaca, te osigurati njihovu uskladenost s
uvjetima Ugovora o gradenju



provoditi nadzor na licu mjesta i koordinaciju kako bi se osigurala uskladenost radova i
opskrbe s projektnom dokumentacijom i vremenskim planom

davati odgovarajuce naloge o izvodenju odredenih radova lzvodacu, u sluaju potrebe
otklanjanja nedostataka, a radi sprefavanja teZih posliedica koje bi nastupile
neizvodenjem tih radova

provoditi nadzor nad izvodenjem nepredvidenih i naknadnih radova tijekom gradenja
koordinirati sastanke na lokaciji gradilidta te sastanke vezane uz mjesefni napredak
radova; promptno pripremati i distribuirati zapisnike s tih sastanaka

pruzati pomo¢ na zahtjev Naruéitelja svim pisanim sredstvima komunikacije (ukljucujudéi
elektronitku poitu) o bilo kojem pitanju u vezi s provedbom ugovora, uklju€ujuci ad hoc
izvieS¢a

provjeravati i izvjeStavati Naruéitelja o sukladnosti i tognosti svih potvrda, polica
osiguranja, jamstava, i sl.

pratiti napredak radova te pravodobno izvjeStavati Narulitelia o svim moguéim
problemima koji mogu nastati i utjecati na postizanje ciljeva projekta

potpisivati svakodnevno gradevinski dnevnik Izvodaca koji e se voditi u skladu s vazedim
propisima te ¢uvati potpisanu kopiju

ovjeravati dokaznice koli¢ina izvedenih radova lzvodaca

provoditi svakodnevne provjere gradilista kako bi provjerio napredak i kvalitetu izvodenja
radova te uvjete zastite na radu

analizirati prijedloge lzvoda&a radova vezane uz moguce prilagodbe projekta, specifikacija,
radova ili programa rada, koje mogu postati potrebne ili korisne tijekom ili nakon
izvodenja radova

prema zahtjevima Narutitelja savjetovati o mogucim nadinima smanjenja troSkova
projekta, smanjenja vremena izvodenja ili poboljSanja kvalitete radova

u koordinaciji s pruZateljem usluge tehnicke pomoci informirati Naruéitelja o potrebi
izrade Dodatka Ugovoru, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

pregovarati s lzvodaéem o izmjenama i prilagodbama te o tome davati pismene preporuke
Narutitelju ukljuéujuci opis aktivnosti i cijene za sve neplanirane radove

provjeravati i cdobravati dokumente o izvedenom stanju i ostale gradevinske dokumente
koje zahtijeva zakonodavstvo, prirucnike za rad i odrzavanje pojedinih postrojenja ili
strojeva, popis rezervnih dijelova i ostalu dokumentaciju te takoder pratiti isporuku svih
izvjesca, atesta, zapisa, potvrda o sukladnosti itd. pripremijenih ili dostavljenih od strane
lzvodada, osiguravajuéi da su u potpunosti ujednaceni, indeksirani i pravilno prezentirani
odobravati program pokusnog rada, pustanje u pokusni rad i faze pokusnog rada
potvrditi da je lzvoda¢ proveo obuku osoblja Naruditelja za rad sa svim ugradenim
sustavima, sve sukladno projektnoj dokumentaciji, sastavni dio kojeg je troskovnik
kontrolirati i odobravati Upute za rad i odrzavanje dostavljene od strane lzvodaca u uskoj
suradnji s Naruciteljem

pripremiti Potvrdu o preuzimanju, popis nedostataka i ostale dokumente koje zahtijevaju
uvjeti Ugovora

pregledati i ovjeriti obracunske (mjesene) privremene situacije, racune, koji moraju
odgovarati izvedenom opsegu radova i ugovoru o gradenju



e pregledati i ovjeriti prijedlog okonéanog obracuna, potvrdivati vrijednost radova u skladu
s Ugovorom

e pripremati mjeseéna izvje3¢éa o napretku radova, zavrino izvjeS¢e, posebna izvjes¢a na
zahtjev Naruditelja; sva izvjeS¢a potrebna sukladno vazecoj regulativi RH te sva propisana
izvje3éa za tehnicki pregled i sudjelovati u postupku tehnickog pregleda

Ugovaratelj je duZan obveze stru¢nog nadzora gradenja izvr3avati za cijelo vrijeme trajanja
radova, a sukladno Zakonu o gradniji {,Narodne novine” broj, 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine” broj 78/15,
118/18 i 110/19), Pravilniku o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i
natinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrinog izvjeS€a nadzornog inZenjera
(,Narodne novine” broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19), Pravilniku o tehnitkom pregledu
gradevine (,Narodne novine” broj 108/04), Zakonu o zastiti na radu (,Narodne novine” broj
71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima
(,Narodne novine“ broj 48/18), Statutu Hrvatske komore arhitekata (,Narodne novine” broj
85/19), Statutu Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva (,Narodne novine“ broj 132/15 i
123/19), projektno-tehnitkoj dokumentaciji Glavnog projekta, potvrdi glavnog projekta i
posebnim zahtjevima Naruitelja, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose
na predmet ovoga postupka nabave i Zakona o javnoj nabavi (,Narodne novine” broj 120/16)
temeljem kojeg su sklopljeni ugovori o javnim radovima. Obveza stru¢nog nadzora gradenja traje
za vrijeme izvodenja radova do primopredaje objekta za koriStenje odnosno do prihvacanja

zavrsnog izvjeSca.
Clanak 4.

Tijekom izvrenja Ugovora o gradenju nece se primjenjivati trgovacke obicaje (uzance).

Il. CUENA
Clanak 5.
Vrijednost stru¢nog nadzora gradenja iz Clanka 1. ovoga Ugovora je:

120.000,00 kuna (bez PDV - a), a PDV u visini od 25% iznosi: 30.000,00 kuna, odnosno, ukupna
vrijednost  struénog nadzora gradenja s PDV - om je: 150.000,00 kuna (slovima:
stopedesettisucakuna).

Cijena ponude je nepromjenjiva, ukljucuje cjelokupan predmet nabave.

HI. UVJETI PLACANIA

Clanak 6.

Ugovaratelj je obvezan prema Narucitelju poslati iskljucivo eRagun.



Obracun i naplata izvrienih usiuga obavit ¢e se nakon potpisom prihvacenih rauna od strane
Naruditelja (Etnografski muzej Zagreb), a sve temeljem jedini¢nih cijena iz ponudbenog
troskovnika Ugovaratelja i stvarno izvrSenih usluga.

Racuni se ispostavljaju najvide jednom mjesec¢no za obavljene usluge. Iznos racuna, uz koje se
prilazu zapisnici o izvr§enoj usluzi, utvrduje se sukladno cijenama iz troSkovnika razmjerno
vrijednosti izvedenih radova iz obradunske situacije lzvodaca radova u odnosu na ukupno
ugovorenu vrijednost Ugovora o gradenju.

Ugovaratelj mora svom raéunu obvezno priloZiti ratune svojih podugovaratelja koje je prethodno
potvrdio.

Naruditelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio ratuna platiti Ugovaratelju u roku do 60
(Sezdeset) dana od dana primitka rac¢una.

Naruitelj se obvezuje ovjereni neprijeporni dio ratuna platiti podugovaratelju, na IBAN naveden
u ponudbenom listu, u roku do 60 (3ezdeset) dana od dana primitka ra¢una.

IV. NACELA UGOVORA
Clanak 7.

Ugovaratelj potpisom ovog Ugovora potvrduje da mu je poznata tehnicka sloZzenost radova koji
su predmet stru¢nog nadzora gradenja.

Ugovaratelj se potpisom ovoga Ugovora odrice prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i naina provodenja stru¢nog nadzora gradenja.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se natela savjesnosti i poStenja, suradivati radi potpunog i
urednog ispunjanja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moze drugome prouzrociti Steta.

Ugovaratelj je duZan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
povecanom paZznjom, prema pravilima struke i obicajima (painja dobrog strucnjaka).

Ugovaratelj je obvezan tijekom izvr$enja ovoga ugovora pridrzavati se primjenjivih obveza u
podrugju prava okolia, socijalnog i radnog prava, ukljuCujuci kolektivne ugovore, a osobito
obvezu isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog
prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

V. ROK POCETKA | ZAVRSETKA I1ZVRSENJA UGOVORA
Clanak 8.

Rok potetka izvréenja usluge iz ¢lanka 3. ugovora je u roku od 7 kalendarskih dana od dana
izdavanja Naloga za potetak izvrienja usluge od strane ovlastene osobe Narucitelja



Rok zavrietka usluge iz ¢lanka 3. ugovora je 16 mjeseci od dana pocetka izvrienja ugovora tj. 14
mjeseci izvodenja radova te 2 mjeseca u razdoblju primopredaje i okontanog obracuna.

Usluga stru¢nog nadzora izvr3avat ¢e se prema rokovima i dinamici izvodenja radova, uklju€ujuci
eventualno produzenje rokova izvodenija radova, od dana uvodenja u posao izvodata radova, do
predaje zavrinog izvje3¢a nadzornog inZenjera i ovjere okoncane situacije izvoditelja te za vrijeme
eventualnih reklamacija u garantnom (jamstvenom) roku.

Posebno se naglasava da najkasnije do 6. kolovoza 2022. treba obaviti i zavrsiti postupak
primopredaje radova i gradevine Narucitelju te usuglasiti i potpisati okoncani obracun izvedenih
radova.

Vi. ODGOVORNE OSOBE ZA PROVODENIE STRUCNOG NADZORA GRADENJA
Clanak 9.

Ugovaratelj odreduje nadzorne inZenjere koji ¢e provoditi struéni nadzor gradenja iz Clanka 1.
ovoga Ugovora, koji prema posebnom zakonu imaju pravo uporabe strukovnog naziva:

- Marko Jagatié¢ - glavni nadzorni inZenjer — ovladteni inZenjer gradevinarstva
- Dragan Kova& - nadzorni inzenjer za gradevinsko-obrtnicke radove — ovlasteni inzenjer

gradevinarstva
- Dubravko Vlahovi¢ - nadzorni inZenjer grupe radova strojarstva — ovladteni inZenjer

strojarstva
- Milan Hr¥ak - nadzorni inZenjer grupe radova elektrotehnika — ovlasteni inZenjer

eletrotehnike

Ukoliko tijekom izvrienja ugovora zbog nepredvidenih okolnosti dode do potrebe za zamjenom
stru¢njaka potrebno je zatraZiti pisanu suglasnost Narucitelja o traZenoj izmjeni.

Novi predlozeni struénjak mora imati iste ili bolje kvalifikacije i stru€no iskustvo, cdnosno jednaki
ili veéi broj bodova kao i struénjak kojeg mijenja.

VIl. PODUGOVARATEUI
Clanak 10.
Ugovaratelj ¢e izvrsiti usluga sa podugovarateljima sukladno odabranoj ponudi:

1. MHM PROJEKT d.o.0., Mesiteva 7, Zagreb, OIB: 72873535514, broj raCuna:
HR6423600001101548387 — koji e izvriti dio ugovora vezan za struéni nadzor grupe radova
strojarstva, za iznos od 6.000,00 HRK bez PDV odnosno 5% ukupne vrijednosti ugovora

2. ELARH PROJEKT d.o.0., Antuna Soljana 1la, Zagreb, OIB: 37093698349, broj raCuna:
HR0723600001102190680 - koji ¢e izvriiti dio ugovora vezan za strucni nadzor grupe radova
elektrotehnika, za iznos od 6.000,00 HRK bez PDV odnosno 5% ukupne vrijednosti ugovora



Narudéitelj ée neposredno placati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvrsio.
Ugovaratelj mora svom ratunu priloZiti racune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

U sluéaju promjene podugovaratelja, uvodenju jednog ili viSe novih podugovaratelja, preuzimanju
izvrienja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dan u podugovor, primjenjuju se
odredbe ¢lanka 224. i ¢lanka 225. Zakona o javnoj nabavi.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utjete na odgovornost ugovaratelja na izvrSenje ugovora o
javnoj nabavi.

VIll. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNIJENJE UGOVORA
Clanak 11.

Ugovaratelj je obvezan u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisa ugovora o javnoj
nabavi, dostaviti Narucitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi za slucaj
povrede ugovornih obveza u iznosu 10% (deset posto) od vrijednosti Ugovora (bez PDV-a).

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora podnosi se u izvorniku, u obliku bankarske garancije, koja
mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na prvi poziv ili uplatom nov€anog pologa u korist racuna

Narucitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti valjano minimalno 30 dana duze
od isteka roka izvr3enja Ugovora.

U slutaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u ugovorenom
roku, naruditelj ima pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

U slu€aju izmjene ugovora o javnoj nabavi za vrijeme njegova trajanja u smislu sklapanja dodatka
ugovoru radi produZenja roka izvrSenja ugovora i/ili povecanja ugovorene cijene, Ugovaratelj se
obvezuje dostaviti novo jamstvo ili produzenje istog u roku 7 (sedam) dana od dana obostranog
potpisa dodatka ugovoru.

U slu€aju da Ugovaratelj ne dostavi novo jamstvo sukladno navedenom, Narucitelj ¢e naplatiti
prvotno dostavljeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slu€aj povrede ugovornih obveza
te ima pravo raskinuti Ugovor.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaceno, Naruditelj ¢e ga vratiti
Ugovaratelju po uredno obavljenom posiu odnosno po zaprimanju urednog zavrsnog izvjeséa.

Sukladno &lanku 214. stavku 4. ZIN 2016 neovisno o sredstvu jamstva koje je Narucitelj odredio,
gospodarski subjekt moZe dati novcani polog u trazenom iznosu.

Novéani polog moZe se uplatiti na Etnografski muzej, IBAN: HR4823600001101439647, model:
HROO, poziv na broj: 023 — 011 — 4 — 2020 uplatitelja.



Pod svrhom plaéanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora te
navesti evidencijski broj nabave Naruéitelja.

IX. RASKID UGOVORA
Clanak 12.

U sludaju nepostivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane Ugovaratelja, Narucitelj ¢e pisanom
reklamacijom dati Ugovaratelju naknadni rok od dva dana da ispravi povredu. U sluaju da
Ugovaratelj ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet i da
udinci ovoga Ugovora prestaju, o é&emu ¢e Ugovaratelja izvijestiti pisanim putem preporucenom
poStanskom posiljkom ili na drugi dokaziv nacin.

U sluéaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira Sto Ugovaratelj ispravi povrede, ugovorne
strane su suglasne da nakon treée pisane reklamacije raskidni uvjet i da ucinci ovoga Ugovora
prestaju.

Clanak 13.
Narucitelj ¢e raskinuti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanju u slu¢aju da:

- Ugovaratelj postupi suprotno odredbama ¢lanka 4. stavka 1. ovoga Ugovora
- ovlaéteni inZenjeri iz €lanka 9. ovoga Ugovora ne ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o
gradnji te Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje

Clanak 14.

U sluéaju raskida ugovora iz &lanka 12. i 13. ovoga Ugovora, Naruditelj ¢e naplatiti jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 11. ovoga Ugovora.

X. 1IZMJENE UGOVORA TUUEKOM NJEGOVA TRAJANIJA
Clanak 15.

Naruditel] smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provodenja novog
postupka nabave samo u skladu s odredbama ¢lanaka 315. - 320. ZJN 2016.

Naruditelj smije izmijeniti ugovor o nabavi tijekom njegova trajanja bez provodenja novog
postupka nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu znacajne u smislu ¢lanka 321.
ZIN 2016.

Clanak 16.

Narucitelj neée dopustiti znacajne izmjene ovoga Ugovora ako njome Ugovor postaje znagajno
razli¢it po svojoj naravi od prvotno zakljucenog.

lzmjena se u svakom slu€aju smatra znatajnom ako je ispunjen jedan ili vise sljedecih uvjeta:



1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili
prihvacanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihva¢anjem ponude
razlitite od ponude koja je izvorno prihvaéena ili privlatenje dodatnih sudionika u
postupak javne nabave

2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteZa ugovora u korist ugovaratelja na nacin koji nije
predviden prvotnim ugovorom

3. izmjenom se znacajno povecava opseg ugovora

4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno Narucitelj dodijelio ugovor, osim
u slucajevima iz ¢lanka 318. ZJN 2016.

XI. UGOVORNA KAZNA
Clanak 17.

Ako Ugovaratelj ne izvri obveze u ugovorenim rokovima, duzan je Narucitelju platiti ugovornu
kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan zakasnjenja te nadoknaditi
Naruditelju sve eventualne troskove i Stetu koja bi iz toga proizasia.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne moZe biti veci od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti.

Naruéitelj ima pravo na ugovornu kaznu u sluéaju da Ugovaratelj ne ispuni bilo koju svoju
ugovornu obvezu, ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.

Narutitelj zadrZava pravo na ugovornu kaznu i u slu€aju primitka zaka3njelog ispunjenja ugovorne

obveze.

Narutitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje priviemene ili okoncane situacije -
racuna.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti iskljuéuje pravo Narucitelja na naknadu eventualne
Stete preko iznosa ugovorne kazne.

Odredbe o ugovornoj kazni nece se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoracen uslijed viSe sile
ili krivnjom treéih osoba, a $to Ugovaratelj mora dokazati.

Pladanje ugovorne kazne ne oslobada Ugovaratelja obveze izvrienja predmeta nabave.

XIl. PREDSTAVNICI UGOVORNIH STRANA
Clanak 18.

Osoba Ugovaratelja zaduzena za komunikaciju, pracenje i realizaciju ovog Ugovora je Marko
Jagati¢, dipl.ing.gradevinarstva, e-mail: marko.jagacic@capitaling.hr, mobitel: 0914674447,



Xill. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 19.

U svemu ostalom $to nije uredeno odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ¢e se odredbe
dokumentacije o nabavi koja se vodi pod evidencijskim brojem 023 —011 — 4 — 2020 EMV, Zakon
o javnoj nabavi te na odgovarajuéi natin odredbe Zakona o obveznim odnosima (,Narodne
novine“ broj, 35/05,41/08, 125/11, 78/15 i 29/18 ), Zakona o gradnji (,Narodne novine“ broj
153/13, 20/17,39/19i 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(,Narodne novine” broj 78/15, 118/18 i 110/19) i ostalih propisa koji ureduju predmetno
podrudje.

Clanak 20.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizadi iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U sluaju nemogucnosti sporazumnog rieavanja, za sve sporove iz ovoga
Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleZnog suda u Zagrebu.

Clanak 21.

Ovaj Ugovor sastavljen je u osam primjeraka od kojih Narutitelj zadrzava Sest primjeraka, a
Ugovaratelj dva primjerka.

Clanak 22.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA UGOVARATEUA: ZA NARUCITEUIA:
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